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Introduction

Ce cahier des charges a été travaillé avec I'objectif d’offrir des orientations méthodologiques répondant a ce défi. Il part du
constat qu’un bon document d’urbanisme est d’autant plus facile a mettre en ceuvre qu’il découle d’une réflexion aboutie
et partagée. Aussi, quatre objectifs majeurs ont été visés ici :

1. Construire un dossier cohérent, argumenté au vu des objectifs d’aménagement et de développement durables
imposés. Cela passe notamment par I'intégration de documents divers et d’une analyse multicritére répétée.

2. Rendre ce document facilement compréhensible pour que chacun puisse s’approprier les enjeux locaux et les
régles d’urbanisme qui en découlent. A cette fin, le document se doit d’étre illustré avec pédagogie : des cartes de
synthése et des schémas d’aménagement sont ainsi attendus.

3. Garder le souci de I'opérationnalité des mesures édictées. Un projet d’urbanisme nécessite de se planifier, avec
des échéances envisageables, et des moyens techniques et financiers dédiés. Il gagne aussi a étre évalué, pour
pouvoir évoluer en fonction des objectifs définis. De fait, les Orientations d’'aménagement et de programmation
(OAP) méritent d’étre développées.

4. Favoriser les instructions futures. Sur ce point, il est constaté que des régles trop complexes et/ou strictes sont
sources de blocage, sans réelle plus-value. Aussi, I'attention doit porter sur des versions « allégées », c’est-a-dire
limitées aux principales exigences d’un aménagement opérationnel qualitatif, et éventuellement adaptables en
fonction d’impératifs et/ou d’imprévus. Le réglement établi se doit ainsi d’étre envisagé comme une précision
succincte des OAP.

Afin de répondre a ces enjeux, des « plus méthodologiques » ont été définis au sein de ce cahier des charges. Il est essentiel
que les candidats se les approprient pour répondre au mieux a la prestation.

I. Objet de la consultation

Par délibération du conseil municipal en date du 26 février 2015, la commune de Rimogne a décidé de prescrire
I’élaboration de son Plan local d’'urbanisme (PLU).

Le présent cahier des charges vise la consultation de bureaux d’études, afin de permettre a la collectivité de choisir le

prestataire qui sera chargé de mener a bien cette démarche, dans le cadre établi par la loi, a partir du programme initial
défini et conformément aux conditions énoncées ci-aprés.

Il. Eléments de contexte

1. Contexte territorial

. Eléments de situation de la collectivité

Rimogne est une commune des Ardennes, située a 17 km de Charleville-Mézieres, dans le canton de Rocroi et a une
quinzaine de minutes de la frontiére belge. Située sur les contreforts du massif de IArdenne, Rimogne occupe une place
tres particuliére puisqu’elle réunit deux entités naturelles trés diverses :

- Au Nord, le massif de I’Ardenne, gréseux, schisteux, avec des veines ardoisiéres, culmine a environ 350 m. Il est
recouvert d’une forét mixte de feuillus et de résineux, acidifiant encore davantage le sol.

- AuSud, le val de Sormonne, ici a 200 m d’altitude, est une dépression annongant les crétes pré-ardennaises et le
bassin parisien. Dominé par des calcaires, des limons et des argiles, la couverture végétale est ici de nature
agricole.

La ville se positionne a la jonction de ces 2 unités, sur un contrefort dominant la Rimogneuse, ponctuée d’étangs.

Rimogne est connu pour avoir été I'un des plus grands bassins ardoisiers frangais. L’ardoise y a été extraite de sa création
jusqu’en 1971, soit pendant plus de 800 ans. Si désormais I’activité ardoisiére a cessé, cette histoire fait de Rimogne un
patrimoine caractéristique. Ainsi, la ville s’est batie autour des principaux sites d’extraction : les cités ouvriéres, tout comme
les maisons de maitre, révelent I'importance du phénomene.

Rimogne a une démographie stable depuis 1968. La baisse du nombre d’emplois n’a pas empéché I'arrivée de nouveaux
actifs : quelques constructions ont complété le parc de logements. En janvier 2012, elle comptait 1 474 habitants, appelés
les Rimognats, et occupe une superficie de 3,77 km?2.
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Au dernier recensement de 2011, le nombre de logements compris ainsi que le nombre d’habitants, sont les suivants :
Population : 1430 - Résidences principales : 553 - Résidences secondaires : 3 - Logements vacants : 42- Total logements :
621

Aujourd’hui Rimogne rassemble nombre de commerces et services écoles, colléege, poste, gendarmerie, pharmacie,
supermarché...) et depuis peu un nouveau pdle de santé multidisciplinaire. La ville demeure ainsi dynamique et elle
constitue un poéle de services, possédant des équipements reconnus comme structurants a I'échelle de son bassin de vie.
Ces activités se concentrent principalement aux abords immédiats de la RN43.

Rimogne se structure aujourd’hui autour de la RN43, comptabilisant en moyenne 9500 véhicules/jour. Un tel trafic
nécessite des garanties de sécurité et notamment des gabarits de voies qui scindent la ville en 2 parties. Avec la mise en
service de I'A304 reliant Reims et Charleroi, la ville sera bientét a moins de 1 km d’un important échangeur. Désormais, les
pbles d’emplois de I'agglomération de Charleville-Méziéres seront a environ 15 min en voiture ; et le trafic de la RN43
devrait s"Tamoindrir.

e Les équipements

Rimogne compte divers équipements :
- Equipements municipaux : une mairie, un restaurant scolaire, une garderie, une salle des fétes ;
- Equipements d’éducation : une école maternelle, une école primaire et un colléege ;
- Equipements sportifs : une salle de sports multidisciplinaires, un terrain de football et ses vestiaires, une salle de
tir, une salle de musculation, des terrains de pétanque ;
- Equipements culturels : une médiathéque, la Maison de I'Ardoise ;
- Equipement culltuels : une église du 19e siecle, une salle paroissiale.

=  Le document d’urbanisme en vigueur

Si la commune ne fait pas partie d’'un Schéma de cohérence territoriale, elle a en revanche un Plan d’occupation des sols
révisé le 19 janvier 2012..

L'élaboration d’un PLU est motivée par les raisons suivantes :

- Intégrer les évolutions législatives, réglementaires et territoriales intervenues depuis I'approbation du POS

- Assurer la maitrise fonciere de la commune pour favoriser son développement, dans un contexte marqué par
I'arrivée de I'A304

- Dynamiser et mettre en valeur le centre du village

- Protéger et valoriser le patrimoine bati et non bati.

- Assurer un équilibre entre les diverses activités économiques de la commune : agriculture, tourisme, commerce et
artisanat.

- Assurer l'adéquation entre le développement du territoire communal et les objectifs du Grenelle de
I'environnement.

- Organiser I'espace communal afin de créer des lieux de vie de qualité pour toutes les tranches d'dges de la
population.

- Maintenir par un développement harmonieux un habitat de qualité dans les villages.

La commune souhaite bénéficier de crédits liés a la démarche « 1% paysage & développement » de I’A304. Dans ce cadre, il
est exigé les compétences d’un paysagiste au sein de I'équipe en charge de I’élaboration/révision du PLU.

. Projets communaux

La collectivité a déja identifié quelques problématiques et esquissé des objectifs a atteindre dans le cadre de son projet de
PLU. Ces premieres réflexions qui ébauchent la notion de Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
devront étre confirmées, infirmées ou réorientées par le prestataire en fonction d'éléments définis au cours de la mission.

La proximité du futur échangeur autoroutier apparait comme une opportunité pour stimuler le potentiel de développement
économique et démographique de Rimogne. La commune recherche avec la Communauté de communes Portes de France,
dont elle fait partie, des opportunités d’acquisitions foncieres pour le développement de zones d’activités économiques. Le
projet politique de la municipalité consiste a requalifier certains espaces publics stratégiques, dans I'objectif d’en faire des
lieux économiquement attractifs, socialement conviviaux et valorisants pour tous. En phase avec les exigences du dossier
d’axe de I’A304 et des crédits disponibles de la démarche « 1% paysage & développement », la commune de Rimogne a
formalisé ses intentions d’aménagement futurs au sein d’un Plan paysager d’ensemble.
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La commune met actuellement en ceuvre un projet de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif destiné a équiper
plus de 80% des habitations de la commune. A cet égard, un plan de zonage d’assainissement doit étre prochainement
adopté.

2. Contexte législatif et réglementaire

Le Plan d’occupation des sols (POS) en vigueur a été adopté le 20 décembre 1985, révisé le 28 mars
2002, puis le 19 janvier 2012.

- Documents supra-communaux

DOCUMENTS LIENS AVEC LE PLU PLUS D’INFORMATIONS

http://sdiac.perso.sfr.fr/index.php?option=com_rokdownloads
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ' compatibilité &view=folder&Itemid=19&id=172:scot-approuve-le-17-nov-
2010

dispositions particuliéres aux zones de

. . compatibilité
bruit des aérodromes P

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/documents-a-

Charte d’un Parc naturel régional (PNR) | compatibilité telecharger.html

http://www.champagne-ardenne.developpement-
compatibilité durable.gouv.fr/les-sdage-schemas-directeurs-d-amenagement-
et-de-a3805.html

Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)

Schéma d'aménagement et de gestion

des eaux (SAGE) compatibilité

http://www.champagne-ardenne.developpement-
compatibilité durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-ppr-
a790.html

Plan de prévention des risques
d'inondation

http://www.ardennes.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-

Pl . . " . ibilitg ' / .
an de gestion des risques d'inondation | compatibilité risques-inondation-r221.html

Directive de protection et de mise en

compatibilité
valeur des paysages

http://www.ardennes.gouv.fr/le-pdh-definitif-plan-

Plan départemental de I’habitat (PDH) compatibilité departemental-de-I-habitat-a771.htm|

Plan de déplacement urbain (PDU) compatibilité

http://www.champagne-ardenne.developpement-
durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r1096.html

Schéma régional de cohérence

écologique (SRCE) prise en compte

Plan climat-énergie territorial (PCET) prise en compte

Programme d'équipement de I'Etat, des
collectivités territoriales et des prise en compte
établissements et services publics

Plan de paysage prise en compte amenagement@parc-naturel-ardennes.fr

http://www.champagne-ardenne.developpement-
Schéma régional des carriéres (SRC) prise en compte durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-des-
ardennes-a3661.html

= Articles L.122-2 et L.122-2-1 du Code de 'urbanisme

Non couverte par un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et située a moins de 15 km de la limite extérieure de I'unité
urbaine de Charleville-Mézieres, ayant plus de 15 000 habitants, la collectivité est soumise aux dispositions des articles
L.122-2 et L.122-2-1 du Code de I'urbanisme.

= Articles R.121-14 et R.121-16 du Code de I'urbanisme

Ces articles listent les documents d’urbanisme soumis a évaluation environnementale systématique ou au cas par cas.
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lll. Objectif et contenu de la mission

L’objectif de cette mission est de produire un dossier complet de Plan local d’urbanisme (PLU) pour la collectivité. La
mission comprend de fait la réalisation de prestations techniques et administratives inhérentes a la procédure
d’élaboration / de révision du document. Le travail du prestataire débutera a la notification de son marché et s’achévera a
I'issue du contréle de légalité du préfet sur le PLU approuvé.

La procédure sera conduite conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'urbanisme, en
respectant les principes d’élaboration associée et de concertation avec la population, et en veillant tout particulierement a
la compatibilité et a la prise en compte des documents supra-communaux, quelle que soit la phase de la procédure. Le
respect de ces dispositions fait partie intégrante de la responsabilité du prestataire.

La mission est définie en 7 phases chronologiques obligatoires (tranche ferme), et une phase conditionnelle (point 3) :
1. Mise en évidence des enjeux territoriaux,

Définition du Projet d’'aménagement et de développement durables (PADD),

Détermination des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP),

Réalisation de I’évaluation environnementale du projet,

Réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000

Traduction réglementaire du parti d’aménager,

Mise au point du projet avant consultation des personnes publiques associées,

Préparation a la mise a I’'enquéte publique,

Finalisation du PLU pour approbation.

LR NOONRAEWN

1. Mise en évidence des enjeux territoriaux

Cette phase ne doit pas étre une monographie descriptive. Cette étape consiste a collecter et a interpréter les données
essentielles, de maniére :
- a expliquer la constitution et le fonctionnement du territoire, de ses sites et de ses réseaux ;
- a mettre en exergue ses atouts, ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités en matiere d’'aménagement et de
développement durables ;
- a évaluer les décalages et les marges de manceuvre possibles entre les intentions politiques premieéres et les
potentialités du territoire.
Il s’agit bien a terme d’aider la collectivité a prendre les décisions les plus pertinentes et a justifier un projet « politique et
stratégique » au regard d’un contexte particulier et des impacts environnementaux générés localement.

Le prestataire identifiera ainsi les thématiques nécessitant une analyse globale ou plus fine.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-2 du Code de l'urbanisme, I'analyse produite
sur I'état initial de I’environnement constituera le référentiel nécessaire a I’évaluation environnementale obligatoire (article
5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001) et a I'état de référence pour le suivi et I'évaluation du PLU. De méme,
conformément au L.123-1-2 du Code de I'urbanisme, le prestataire établira la consommation d'espaces naturels, agricoles
et forestiers ; et il chiffrera les potentialités de densification et de mutation des zones urbanisées (dents creuses, logements
vacants, foncier communal...), en tenant compte des particularités de chaque parcelle et des phénomenes de rétention
fonciere.

Les thématiques a aborder dans le cadre de ce diagnostic peuvent étre regroupées, comme le propose « classiquement » la
grille d’analyse multicritere en annexe. Il apparait surtout important pour un document d’urbanisme cohérent, de présenter
ensuite une méme attention et une méme catégorisation :

- pour étudier les scénarios d’'aménagement,

- pour justifier les choix établis.

Le prestataire dressera enfin un bilan des apports et des faiblesses du document d’urbanisme précédent, afin de révéler les
écarts entre I'exercice de prospective accompli et I’évolution constatée.

LIVRABLES > Le prestataire fera valider, en concertation, les éléments du rapport de présentation exposant le diagnostic,
analysant I’état initial de I’environnement, dressant le bilan du document d’urbanisme précédent, en accordant
constamment un soin particulier a des syntheses illustrées (graphiques sinon tableaux, photographies commentées, cartes
légendées ou schémas...).

Par exemple, au vu de la grille d’analyse multicritére en annexe, il serait attendu a minima :

- Une carte des enjeux environnementaux synthétisant des informations essentielles, telles qu’un espace peu
ensoleillé et venté, de fortes pentes, un point de vue a valoriser prioritairement, une zone d’inondation, un corridor
écologique avéré ou potentiel, un fond de vallée a forte valeur agronomique, un terrain nécessaire a une
exploitation agricole située a proximité...
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- Une carte schématique des enjeux économiques réalisée a I’échelle du bassin de vie montrant la dépendance de la
collectivité au regard des péles de services du bassin de vie, et une seconde synthétisant les enjeux de
développement, de déplacement et d’alimentation des réseaux a I’échelle de la collectivité.

- Une représentation graphique claire sur I'offre et la demande en fonction des types de logements et une carte des
enjeux urbains exposant I'essentiel des informations sur le cadre de vie, comme : un quartier a requalifier
prioritairement, un équipement public a recalibrer, des cheminements piétonniers a interconnecter, des éléments
d’architecture a forte valeur patrimoniale, un terrain communal en friche...

2. Définition du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Cette phase de travail vise a traduire les enjeux du territoire en objectifs et orientations, a définir ainsi les caractéristiques
du projet « politique et stratégique » de la collectivité.

= Scénarisation des évolutions potentielles

A partir des éléments précédemment synthétisés, le prestataire récapitulera les tendances et les enjeux d’avenir identifiés
pour la collectivité. Cela lui permettra de composer plusieurs scénarios d’évolution territoriale, dans tous les domaines-clés
de I'aménagement et du développement durables (densification urbaine, valorisation paysagere, continuités
écologiques...).

Les scénarios mentionnés seront analysés et comparés succinctement suivant la grille d’analyse multicritére déja évoquée
précédemment. Les principaux points relevant de I'opportunité, de la faisabilité et des impacts de chaque scénario
pourront ainsi étre discutés avec objectivité par la collectivité.

Concernant le projet d’évolution démographique et du parc de logements, le prestataire est invité a s’appuyer et a
compléter la fiche en annexe, car elle sera fournie a la CDPENAF pour I'examen du projet d’urbanisation. Une attention
toute particuliere sera accordée a minimiser I'étalement urbain.

Le scénario retenu par la collectivité constituera son projet « politique et stratégique ». Le prestataire I"étudiera plus
finement et il formulera les orientations générales du projet d’'aménagement et de développement durables (PADD).

Il mentionnera bien a la collectivité qu’un débat sur le PADD interviendra au sein du conseil municipal au plus tard deux
mois avant la date d’arrét du PLU.

LIVRABLES > Le prestataire fera valider, en concertation :
- les éléments du rapport de présentation expliquant et justifiant les choix retenus, sur la base du diagnostic et de
I'analyse des scénarios ;
- les éléments du PADD, en accordant a nouveau un soin particulier aux éléments graphiques (schéma de principe,
permettant par exemple de visualiser les axes de développement, les orientations en matiére de préservation, les
zones de qualité a maintenir...).

. Demande de dérogation au préfet pour I'ouverture de zones a l'urbanisation

LIVRABLES > Le prestataire élaborera un rapport de saisine du préfet au titre des articles L.122-2 et L.122-2-1 et participera
a la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (COPENAF).

. Réalisation d’un dossier d’examen au cas par cas pour I’évaluation environnementale

Aprés le débat sur le PADD, le prestataire saisira l'autorité environnementale pour un examen au cas par cas, qui
déterminera si le document d’urbanisme en cours de définition doit ou non faire I'objet d’une évaluation
environnementale. Une page Internet a été dédiée a ce sujet :
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-environnementale-des-documents-d-
a3753.html

LIVRABLES > Le prestataire rédigera la demande en décrivant les principales caractéristiques :
- duprojet de PLU en cours ;
- delavaleur et de la vulnérabilité des zones susceptibles d'étre impactés par le projet ;
- des incidences sur I'environnement et la santé humaine de la mise en ceuvre du projet de PLU.

3. Détermination des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Cette étape doit permettre de décliner le projet « politique et stratégique » de la collectivité en objectifs opérationnels.
Ainsi, les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) fixent des conditions d’'aménagement des secteurs ou
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des thématiques a enjeux, en phase avec le PADD. Elles définissent un cadre d’intervention pour les opérations a venir sans
figer leur contenu, les aménageurs futurs gardant une latitude d’action.

En fonction des enjeux du diagnostic et des objectifs fixés par le PADD, le prestataire visera a présenter, pour chaque
secteur ou thématique ciblé comme fondamental, des OAP fixant notamment :

- les aménagements projetés, en différenciant des orientations en termes de prescription, compatibilité ou simple
recommandation, et en ayant recours a des illustrations graphiques pédagogiques (schémas, croquis légendés ou
commentés...),

- les outils techniques, réglementaires ou financiers a disposition (méme hors cadre du PLU),

- les partenaires a impliquer,

- le phasage de réalisation des actions a 3 ans avec une programmation financiere, a 6 ans avec une enveloppe
globale, sinon a 10 ans,

- desindicateurs de suivi des objectifs (notamment en logements)...

Des OAP sur les enjeux de valorisation paysagere en secteur sensible, d’extension urbaine et d'autres sur les continuités
écologiques semblent étre incontournables pour ce territoire.

LIVRABLES > Le prestataire fera valider, en concertation, des OAP organisées sous forme de fiches, reprenant les points
évoqués ci-dessus. Concernant les aménagements projetés, il serait attendu des cartes et/ou représentations graphiques
figurant par exemple :
- les éléments de patrimoine existants a préserver ou a supprimer (plantations, mare, jardin, talus, muret, zones de
dépdts, cone de vue, panneaux signalétiques, éléments architecturaux...),
- les espaces a créer ou a modifier :
. les fonctions, densité et morphologie urbaines, la trame des espaces publics ainsi que I'organisation des
« frontages », lorsqu’il s’agit d’'une OAP d’extension urbaine ;
les implantations, volumes, percements et couleurs autorisés dans les constructions, lorsqu’il s’agit d’'une OAP
de valorisation paysagére en traverse de ville ;
la localisation des trames vertes et bleues a conforter, la nature des plantations, des noues et la perméabilité
des clotures préconisées, lorsqu’il s’agit d’une OAP de continuités écologiques.

4. Réalisation d’une évaluation environnementale

Cette étape vise a réaliser I’évaluation environnementale qui sera formalisée dans le rapport environnemental. Cette étude
n’est pas une évaluation a posteriori des impacts, mais une évaluation progressive, itérative et intégrée a I'élaboration du
document. La démarche est ainsi une aide a la décision : elle doit garantir la pertinence du projet au regard des enjeux
environnementaux et permettre d’ajuster ainsi le document d’urbanisme tout au long de son d’élaboration.

Le prestataire s’appuiera sur les documents mis en ligne sur le site internet de la DREAL :
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-environnementale-des-documents-d-
a3753.html

LIVRABLES > Le prestataire élaborera ainsi :

- le rapport environnemental,
- I’évaluation des incidences sur Natura 2000.

5. Réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000

Cette étape a pour objet d’évaluer les incidences du projet « politique et stratégique » de la collectivité sur les especes et
les habitats d’intérét communautaire justifiant I'existence d’un site Natura 2000.

LIVRABLES > Le prestataire composera un dossier en répondant aux orientations des documents mis en ligne sur le site
internet de la DREAL :
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-natura-2000-a4036.html

6. Traduction réglementaire du parti d’aménager

Cette phase vise a traduire en dispositions d’urbanisme réglementaires, opposables aux tiers, les éléments issus des phases
précédentes. En dehors des piéces graphiques établissant les zonages, le reglement écrit ne doit pas comporter
systématiquement les 16 articles de chaque zone, mais se limiter aux prescriptions et interdictions essentielles a faire
respecter, telles que prédéterminées par les OAP par exemple.

LIVRABLES > Le prestataire fera valider, par 'ensemble des acteurs du projet :
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- les plans de zonage délimitant les différentes zones et les dispositions graphiques particulieres,

- le réglement écrit qui fixe les regles applicables a chaque zone, si nécessaire, illustré pédagogiquement pour une
meilleure compréhension des textes,

- les éléments du rapport de présentation expliquant et justifiant les choix retenus pour délimiter les zones et les
régles édictées, selon la grille d’analyse multicritére déja évoquée.

7. Mise au point du projet avant consultation des personnes publiques associées

Cette étape a pour objectif de finaliser le projet de PLU suivant la forme prévue par les articles L.123-1 et R.123-1 du Code
de l'urbanisme. L’ensemble des pieces composant le PLU seront ainsi établies et, aprés avoir tiré le bilan de la concertation
avec les personnes publiques associées, la collectivité arrétera le PLU.

Le prestataire prendra a sa charge les exemplaires a fournir aux services de I'Etat et aux personnes publiques associées.
Pour information, les services de I'Etat réclament généralement :
- pour la consultation a I'arrét du projet : 3 exemplaires sous version papier et 12 exemplaires sous CR-Rom
authentifiés du projet de PLU ;
- pour l'approbation du projet de PLU : 6 exemplaires sous version papier et 1 exemplaire numérisé du dossier
définitif.

LIVRABLES > Le prestataire élaborera :
- le rapport de présentation (L.123-1-2, L.123-1-6, R.123-2 / avec évaluation environnementale R.123-2-1), alimenté
par les documents d’étape réalisés depuis le début de la démarche, les résultats de I’étude « entrée de ville »
réalisée, le rapport environnemental et I'évaluation des incidences Natura 2000,
- le projet d‘aménagement et de développement durables (L.123-1-3, R.123-3),
- les orientations d’aménagement et de programmation (L.123-1-4, R.123-3, R.123-3, R123-3-1),
- le reglement (L.123-1-5, R.123-4 a R.123-12), accompagné des documents graphiques,
- laliste des emplacements réservés,
- lesannexes (R.123-13, R.123-14).
Une fois le PLU arrété, le prestataire fournira des exemplaires du dossier, en version CD-ROM ou exemplaires papier, pour la
consultation :
- des personnes publiques associées,
- des autres personnes ou organismes a consulter,
- des communes limitrophes qui ont souhaité étre associées,
- des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
- de la Chambre d’agriculture en cas de réduction des espaces agricoles,
- du Centre régional de la propriété forestiére (CRPF) en cas de réduction des espaces forestiers,
- dela CDPENAF (consultation obligatoire),
- du préfet de département dans le cas ol une évaluation environnementale a été rendue nécessaire par le projet.

8. Préparation a la mise a I’enquéte publique

Au moins trois mois apres le début de la consultation des personnes publiques associées ou a consulter, la collectivité
pourra procéder a I'enquéte publique portant sur le projet de PLU arrété.

LIVRABLES > Le prestataire assistera la collectivité dans la préparation du dossier soumis a enquéte publique. Ce dossier
comprendra :

- le projet de PLU tel qu’il a été arrété,

- le dossier de zonage d’assainissement établi au titre de la loi sur I'eau,

- en annexes, les avis des personnes publiques associées et des structures consultées ainsi qu’une fiche attestant, le

cas échéant, I'absence de réponse dans les délais prévus de certaines personnes publiques,

- le porter a connaissance de I’Etat.

Le prestataire transmettra a la collectivité a minima deux dossiers complets nécessaires a I'enquéte publique.

9. Finalisation du PLU pour approbation

Cette phase doit permettre la mise en ceuvre des modifications nécessaires du dossier de PLU a l'issue de la phase de
consultation des personnes publiques associées, ou a consulter, et de I'enquéte publique.

Al'issue de la phase de consultations et de I'enquéte publique, le prestataire procédera a :
- I'analyse, I'évaluation et la synthése :
des avis ou accords émis lors de la phase de consultations,
du rapport et des conclusions du commissaire enquéteur,
des observations formulées par le public,
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- la détermination, avec la collectivité, des propositions d’adaptations éventuelles a retenir,

- la modification et la mise au point des différents documents du dossier de PLU en fonction des décisions de la
collectivité,

- la production du dossier de PLU finalisé.

LIVRABLES > Le prestataire transmettra a la collectivité le dossier définitif en trois exemplaires papier et en trois exemplaires
informatiques reproductibles (CD-ROM) pour approbation.

IV. CADRE DE LA MISSION

La mission se réalisera sous la maitrise d’ouvrage de la collectivité, représentée par Grégory TRUONG, Maire de Rimogne.

1. Animation de la démarche

La concertation devra étre mise en place tout au long des étapes du projet de PLU, conformément a I'article L.300-2 du
Code de I'urbanisme. Dans ce cadre, la collectivité a besoin d’étre appuyée pour définir au mieux, en fonction des enjeux, le
rythme et les moyens de communication a utiliser. Il s’agit donc de mettre en place un dispositif d’animation favorable a la
co-construction du projet avec tous les acteurs a associer.

Le projet de PLU sera conduit dans le cadre d’'un comité de suivi incluant notamment la collectivité, les services de I'Etat
représenté par la Direction départementale des territoires, et le Parc naturel régional des Ardennes. En fonction des enjeusx,
la concertation sera ouverte, par exemple :
- aux autres personnes publiques associées ;
- aux partenaires institutionnels : la Communauté de communes Portes de France, le Conseil général, les
responsables de services et concessionnaires de réseaux ;
- a des représentants de la société civile locale: agriculteurs exploitants, artisans, commergants, chefs
d’entreprises, personnes de mémoire, associations...

LIVRABLES > Le prestataire sera chargé de proposer a la collectivité, tout au long de la procédure, des modalités de
concertation adaptées, si besoin innovantes, en prédéterminant pour chaque phase ou étape du projet :
- les personnes a associer (personnes de la collectivité, du comité de suivi, constituant d’autres acteurs a associer ou
composant la population...) ;
- les messages a délivrer (sujets a débats, orientations a communiquer...) ;
- les moyens a mobiliser (affichage, réunions, bulletins, presse...).

Le prestataire, en sa qualité d’expert, se devra également :
- de sensibiliser aux principes de 'aménagement et du développement durables du Code de I'urbanisme et des lois
SRU, UH, Grenelle | et Il, MAP et ALUR ;
- de faciliter la participation active de chacun des acteurs ;
- de demeurer force de propositions tout au long de la réflexion.

2. Organisation de réunions

Le prestataire veillera a prévoir un nombre suffisant de réunions. A minima, 4 comités de suivi semblent a organiser pour
valider les 4 premieres phases obligatoires de la démarche.

La collectivité assurera la diffusion des convocations et des comptes-rendus de réunions.

LIVRABLES > Le prestataire sera chargé :
- de préparer, en accord avec la collectivité, tous les éléments nécessaires aux réunions, afin que les acteurs associés
disposent des documents soumis a discussion au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion,
- d’assurer 'animation ou la coordination des réunions,
- d’établir un compte-rendu des échanges ayant eu lieu et des décisions prises, a valider par la collectivité, de
maniére a ce que les acteurs associés en soient destinataires dans un maximum d’un mois apreés la réunion.

3. Calendrier prévisionnel

Le prestataire proposera un calendrier prévisionnel, dans un maximum de 2 ans, en justifiant au mieux la durée de chaque
phase.
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V. Nature des documents fournis et a rendre

1. Nature des rendus

Les documents transmis a la collectivité seront systématiquement rendus sous les 2 versions suivantes :
- papier, en recto/verso, si nécessaire colorisé et relié. Dans ce cas, les plans du réglement devront étre a une
échelle permettant de distinguer clairement les informations mentionnées.
- informatique, et si possible, via courriel ou sinon sous CD-Rom. Les modalités seront alors les suivantes :
. les textes seront fournis en formats doc et pdf;
les dossiers (diaporama ou rapport composés de textes et illustrations) en format pdf ;
les illustrations (photos, esquisses, croquis, coupes... autres que les plans) en format jpg ;
les plans en format mif/mid ou dxf.

2. Droits d’auteur et obligation de discrétion

Le prestataire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du contrat. Il s'interdira notamment
toute communication sur ces sujets et toute remise de documents a des tiers sans |'accord préalable de la collectivité.

Tous les documents remis seront la propriété de la collectivité et devront faire apparaitre son logo. Le prestataire cédera
ainsi a la collectivité les droits de reproduction et de représentation exclusive de I'ceuvre collective constituée par les
documents et études réalisées. Toute utilisation, communication ou présentation publique fera cependant mention des
auteurs.

3. Documents fournis au prestataire

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION STRUCTURE A CONTACTER CONTACTS

La délibération prescrivant I'élaboration /
la révision du PLU

Le dossier du PLU actuellement
opposable

P La collectivité Voiren VI
Les fonds de plans numérisés

Le dossier de zonage d’assainissement et
d’eau pluviale, avec plans des réseaux
existants et projetés

La Direction départementale des

o Au 0351165000
territoires

Le porter a connaissance

L’inventaire urbain (enjeux de
densification urbaine et de réhabilitation
architecturale) Au 0324429057 ou

Le pré-diagnostic écologique (enjeux de Le Parc naturel régional des Ardennes amenagement@parc-naturel-
continuités écologiques) ardennes.fr

L'inventaire signalétique (enjeux de
valorisation touristique)

Le diagnostic agricole (enjeux de
préservation et développement de La Chambre d’agriculture des Ardennes Au 03 24 56 89 40
I'activité)

La collectivité s’engage a mettre a la disposition du prestataire les documents et études nécessaires a I'élaboration du PLU
gu’elle a en sa possession ou a faciliter leur obtention aupres de I'administration ou encore I'accés aux études et
documents produits par les syndicats intercommunaux auxquels la collectivité adhere.

Le prestataire devra également mobiliser des données spécifiques manquantes (INSEE...). En tant que de besoin, il
sollicitera les organismes pour disposer des informations ou données utiles disponibles.
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1. Grille d’analyse multicritére

Cette grille d’analyse multicritére est une réflexion a enrichir en fonction du contexte local. Elle pourra ainsi étre utilisée
comme trame de lecture pour les quatre premieres phases obligatoires de la démarche de PLU.

Atouts du
territoire

Faiblesses du
territoire

Justifications du
projet

Indicateurs
d’évaluation

Intéréts au regard de la protection
de I’environnement

biodiversité (zones naturelles,
connexions...)

climat (ensoleillement, vents,
énergie...)

eau et sol (stockage,
écoulement, qualité...)

paysage (prise en compte du
relief...)

risques naturels

Intéréts au regard de I'attractivité
économique

emploi local
(complémentarité...)

valeur productive des terres
(foncier a préserver)

co(it des réseaux (voirie,
électricité, eau...)

transports (déplacements,
stationnements...)

nuisances particulieres (bruit,
odeurs...)

Intéréts au regard de la valorisation
du cadre de vie

démographie

accessibilité au logement
(équilibre social...)

patrimoine architectural et
culturel

convivialité (espaces publics,
cheminements...)

équipements (services a la
population...)

2. Fiche d’aide a la constitution d'un projet de développement urbain et a l'appréciation de sa

cohérence par la COPENAF

Les partenaires de la Charte fonciere des Ardennes ont élaboré une méthode qui propose de partir d’un état des lieux pour

déterminer le projet d’urbanisation et sa traduction en surfaces. Les collectivités porteuses de document d’urbanisme sont

invitées a remplir les cases grisées du tableau en page suivante, qui reste téléchargeable en tant que « fiche C » sur :
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/charte-fonciere-du-departement-des-ardennes.html

En cas de difficulté pour remplir ce document, n’hésitez pas a contacter la Chambre d’agriculture des Ardennes.
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Commune de :

EFCI :

SCoT approuvé le -

Orientations du ScoT sur le secteur :

Secteur activité conomique

fles limites en matiére de foncier économigue sont fixées jusqu’en
2030 mais ne concernent que les zones supérieures a 5ha)

Secteur habitat et mixte

PLU approuve le :

CCo approuvée le :

Objectifs du PDH(1) ‘Secteur Plateauw Ardenne’ ramenés & la commune :
dont

- case a remplir

Etape 1 : Etat des lieux économique

al'échelle a I'échelle de
communale rerci?
236 emplois en 2010 2213
soit -10 % d'évolution par rapport @ 1999 +10%
643 actifs en 2010 6 0438
soit +10 % d'évolution par ropport G 1999 +19%
dont 11 % de chdmeurs 11%|
soit -11 % d'évolution par rapport & 1999 -10%
au sein des parties actuellement urbanisées
ou du document d'urbanisme en vigueur
hectares de zones existantes a vocation
él:clnc:lmique5
dont hectares encore disponibles
dont hectares en friches urbaines’

Etape 3 : Etat des lisux démographigue

al'échelle a I'échelle de
communale rerci?
1421 habitants en 2002 12612
soit +0 % d'évolution par ropport G 19559 +9%
554 mMénages en 2010 4965
soit 23 9% d'évolution par rapport G 1999 27%
et 2,56 personnes par ménage en 2010 2,54
599 logements en 2010 (a) 5630
soit +12 % d'évolution par rapport a 1999 +21%
dont 1 % secondaires ou occasionnels 3%
soit -62 % d'évolution par rapport g 1999 -11%
dont 7 % vacants 7%
soit +64 % d'évolution par rapport G 1999 +599%
au sein des parties actuellement urbanisées
ou du document d'urbanisme en vigueur
hectares de zones existantes a vocation
d'habitat® (b)
dont hectares encore disponibles
dont hectares en dents creuses®
soit #DIV/0!  Ingements par hectare {densité a/b)

Rimogne

Portes de France
Pas de ScoT

38
&

ha maximum de foncier planifié pour l'industrie, I"artisanat et la logistigue
ha maximum de foncier planifié pour e commerce

logements a réaliser au minimum dont collectifs d'ici 2020

ha de 1AU autorisés a I'échelle communale

logements & produire sur 10 ans
logements vacants & remettre sur le marché

Etape 2 : Projet de développement économique
sur 10 ans du document d'urbanisme en projet

hectares de zones & vocation économique mises & disposition
au total*

*Mercid'argumenter :

Etape 4 : Projet de développement démographique
sur 10 ans du document d’'urbanisme en projet
habitants envisagés*

soit -100 % d'évolution par rapport & 2009
Ménages envisagés®
s0it -100 3% d'évolution par rapport @ 2010

et #DIV/0! personnes par ménage envisagées dans 10 ans

logements supplémentaires envisagés® (x)
et logements vacants remis sur le marché

hectares nécessaires aux logements supplémentaires
(théorique)*®

hectares de zones & vocation d'habitat mises & disposition au
total (dans e projet de= zonage)* [y}

dont hectares en dents creuses
dont hectares en extension urbaine

soit

#DIV/0!

logements par hectare {densite x/y]

*Mercid'argumenter :

(comparer le projet avec le PDH)

1 g télecharger sur hitp:/fwwww.ardennes.equipement-agriculture. gouv.fr/etudes-hobitat-dans-les-ardennes-r1004. htmi

2 ou & une autre échelle pertinente (bassin de vie...)

3 zones ne concernant ni 'agriculture, ni la sylviculture, ni le tourisme de taille et de capacité d'accueil limitées, de type UE, UY ou UZ d'un PLU

4 terrain autrefois bdti ou aménagé et désormais abandonné & la suite de lo cession d’une activité Economique

5 zones de type UA, UB, UC, 1AU, 2AU d'un PLU ; zones constructibles d'une carte communole ou zones correspondant aux parties actuellement urbanisées (PAU) d'une

commune

& parcelle ou ensemble contigu de parcelles, non bati ou non améenage dans les zones existantes a vocation économigue ou d'habitat, créant une discontinuite brutale avec le

bdti alentour, desservi par une voie publigue ou privée et d’une superficie et d’une forme susceptible d’'accueillir ou moins une construction
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